Navrh zmluvy o dielo ¢. 02112017
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a §2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. Zmluvné strany:

1.1 Objednavatel’ Obec Tarnov

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

( dalej len ,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny organ:
Zapis v registri:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e - mail:

Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Anna Kulkova, starostka
00322661

2020624738

Prima banka Slovensko, a.s.
SK81 5600 0000 0036 3542 7001

+421 905621430

ou@tarnov.sk

MIGI, spol. sr.o.

053 21 Matejovce nad Hornddom 96
Henrich HaduSovsky, konatel

OR OS KEI, Oddiel:Sro, VI.¢.: 10620/V
36187232

2020033554

SK2020033554

SLSP

SK83 0900 0000 0005 2037 7610
053/4421944

migispoll@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel)
(dalej len ,,Objednavatel” a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,zmluvné strany”)

Clanok 1l. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podla § 117, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO“).

2.2 Na zéklade vysledkov VO sa Objedndavatel ako verejny obstaravatel a Zhotovitel ako Uspesny uchadzac
dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zakazky s nizkou hodnotou vyhldsene;j
objednavatelom.

2.4 Nazov stavby: ,Rekonstrukcia a modernizacia skolky a kniznice vratane prislusnej infrastruktury —
Obec Tarnov“.

Clanok I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedndavatela dielo -
stavbu: ,,,Rekonstrukcia a modernizacia skolky a kniznice vratane prislusnej infrastruktiry — Obec
Tarnov“.“.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:

- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
poloZkovite]j kalkulacie rozpoctu diela,
- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy,

ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.


mailto:ou@tarnov.sk

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecdenstvo, pricom bude re$pektovat vsetky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢élanku Ill. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZzaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na zacatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dria doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavdzuje predloZit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vSetky Skody spdsobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorsich predpisov, je
dolozena poloZzkovitou kalkulaciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajlce
zo zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre
zhotovitela zdvazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 145.919,27 EUR
DPH 20% 29.183,85 EUR
cena vratane DPH 175.103,12 EUR

(Slovom: ledenstosedemdesiatpattisicjedenstotri Eur 12 centov)

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien
a skutoCne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vsetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skutocného zhotovenia stavby, porealizacné
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zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prislusnym katastralnym dradom)
a zabezpecleni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.6 V pripade, Ze pocas realizdcie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kazdd zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana
aZz po nadobudnuti ucinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchddzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsuhlasenia nie je moiné
ekvivalent pouzit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajiucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak po6jde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak poOjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej trovni ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pdjde o polozky prdac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne réZie a zisku ponukového
rozpocCtu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je
supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsthlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktora musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktura nebudu obsahovat poZadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednéavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynat nova lehota splatnosti dorucenim opravenych faktur objednévatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotoviteflom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sp6sobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich poutziti trval.

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca ddva in zaru¢nu dobu uvedenu v zarucnom liste, plati zaru¢na doba udana
vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vsSetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby méa objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.



7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamdcie objednavatela alebo ndstupcu avady
odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnud zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zdstupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na rfiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzda objedndavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpeci moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady na

Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sicastou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny respektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela pravo priebeZznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.



9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

9.3 Nebezpecéenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvateflom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objedndvatela.

9.9 Zhotovitel odovzda objedndvatelovi najneskér v case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudacnému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuasok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vyulctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok X1. ZODPOVEDNOST zZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné na
odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazdad zmluvnd strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
sposobenu druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spdsobena okolnostou vylucujicou zodpovednost.



11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

13.1

13.2

133

14.1

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zdruky, ako aj za Skodu
sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie sa
oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZuje:

12.2.1  nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich financnych zdvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informdcie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnimi predpismi SR a

pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢&. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.



14.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze ak ako dodavatel predmetnej zdkazky pocas doby plnenia zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie predmetnej
zakazky.

14.3 Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 Zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnand a
14.2.3. patri k rémskemu etniku.

14.3 Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchddza¢om o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uUéinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktorad spociva v tom, Ze dbjde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku na realizaciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zakona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavreta, ma Objedndvatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, priom toto jednostranné odstipenie nezaklada Ziadne pravo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

15.2 Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je mozné pri dodriani § 18 zkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
oCislovanych dodatkov, ktoré budul platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Ucinné diiom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zdvazku vyplyvajluceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nakladmi za savisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
V Tarnove, dfa .....cccceeeeeenneennn. V Spisskej Novej Vsi, dfia .......cccceeeeeunnene.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Anna Kulkova, starostka Henrich HaduSovsky, konatel



