Imluva o dielo £ 02112017
uratvorend podfa ust. § 536 a nasl. zékona £ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a §2 ods. 5 pism. g) 28kona £ 343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene a dopineni niektorych
pakonov v zneni neskorsich predpisoy,

Clanok |. Imluvné strany:

1.1 Objedndvatel: Obec Tarnov

Sidlo: Tarnow b, 086 01 Rokylov

Statutdrny tdstupca; Anna Kulkovd, starostka

€0 00322661

DIc: 2020624738

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAMN: SKa1 5SRO0 D000 0036 1542 7001

Telelon, +421 905621430

E-mail: guiEtarmoy. 5k

{ dalej len ,objedndvatel™)
i

1.2 Zhotovitel: MIGI, spol. s r.0.
Sidlo: 053 21 Matejovee nad Homadom 56
Statutadrmy organ: " Henrich Hadudovsky, kanatel
Zipis v registri OR 0S5 KEI, Oddiel:5ro, Vi.C,; 10620/V
ifo; 35187232
Dic: 2020033554
Tl DPH: 5K2020033554

Bankovi spojenie: SL5P
IBAN; SKE3 0900 0000 0005 2037 TelD
Telefdmn 053/a421944
& - mail; migispol1 @gmail.com

(dale] len zhotovitel™)
(dalej len , Objednédvatel™ a spolu so Zhotovitelam dalej ako zmluvné strany” )

Clanok Il. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto miuvy poudil postup verejného
obstardvania podfa § 117, zdkona . 343/2015 2. 2. o verejnom cbstardvani (dale| len . ZVO").

2.7 Na zaklade vysledkov VO sa Dbjednavatel ako verejny obstaravatel a Zhotovitel ako uspeiny uchadzat
dohodli na uzatvoreni tejto zmiuvy,

7.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka thotovitela v rémci 2akazky s nizkou hodnotou vyhlasene|
objednavatelom.

2.4 Nitov stavby: ,Rekonftrukcla a modemizécia kblky a knilnice vritane prisluine] infraftruktiry —
Obec Tarnov”™.

Cldnok 1L, PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Thotovitel sa zavazuje, ie 1a podmienok dohodnutych v tejto rmiuve rhotovi pre objedndvatela dielo -
stavbu: .. Rekondtrukcla a modernizdcia Ikdlky a knilnice vrdtane prisluine] Infrastruktiry — Obec
Tarnov™.”.

1.2 Zhotovitel vwkond dielo podfia:

- prediofens] projektove] dokumenticie, ktore| obsah je ravarnym podkladom pre wyhotovenie
poloikovite] kalkulacie rozpottu diela,

- polofkovite] kalkuldcie rozpottu diela a ostatnych nakladov za sivisiace slulby vyplyvajuce ro zmiuvy,
ktoru vyhotovil thotovitel, ktord tvori prilohu tejto emiluvy.



Pre odstrinenie pochybnosti thotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podfa
projektove) dokumenticie a fo do rorsahu podla razpoétu - oceneného vykaru vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sihrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, wrobkov, prac a vwkonay,
strojov a rariadeni ipecifikovanych v prediofene| projektove) dokumentacii.

3.4 Ihotovitel sa zavituje vykonal dielo v rorsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiluve na
profesiondlne] drovni s odborne spbsobilymi osobami, vo viastnom mene, na viastni rodpovednost
a nebezpedenstvo, pricom bude reipektoval vietky rikony, privne predpisy a normy platne na azemi
Slovenskej republiky, a tief rozhodnutia prisiunych dotknutych orginov.

1.5 Objednavatel sa raviruje, e dokonfend dielo preverme a raplati 1a jeho thotovenie dohodnuty cenu,
ak dielo nebude vykarovat nedastatky, ktoré méiu mat risadny vplyv na jeho previidikovanie,

Clanok 1V, CAS PLNENIA

4,1 Zhotovitel sa raviruje rhotovil predmet rmlevy wmedzeny v danku |11, bode 3.1. do & mesiacov od
edovrdania staveniska.

4.2 Ak rhaotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd éasf na edovedanie pred dohodnutym terminom,
raviituje sa objednavatel toto dielo preveiat aj v skorfom pondknutom termine, ber naroku thotovitela
na finanéné rvyhodnenie,

4.3 Pre raberpecenie riadneho a viasného plnenia podla tejto rmiuvy zhotovitel pofaduje a objednavatel
sa zaviazuje odovedat rhotovitefowi projektovi dokumentidciu potrebnd na zadatie vystavby, stavebné
povalenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov Statne) spravy, vijadrenla spravieov Indinderskych sieti prl
odovzdani staveniska. e

4.4 Thotovitel sa zavizuje prevziaf stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dia doruéenia pisomnej wrvy
na jeho previatie od objednavatela,

4.4 Ihotovitel je povinny be: melkania informoval objedndvatela o veniku akejkolvek udalasti, ktord by

~mohta mat vphyv na kvalitu a lehotu thotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa raviruje prediofif objedndvatelovi prl preveatl staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a £asovym planom a doklad o uravreti poistne) zmiuvy na vietky {kody spdsobené
na predmete rmluvy poéas realizicle.

Cldnok V. CENA DIELA

3.1 Cena za thotovenie predmetu rmiluvy v rozsahiu €1 11 bodu 3.1 je stanovend dohodou rmiluvngch strin,
v stlade so zdkonom £. 18/1996 7.1, o cendch v rneni neskoriich predpisov, vyhidtkou MF SR £ B7/1996
£.1., ktorou sa vykondva rdkon NR 5R £ 18/1996 Z.r. ocendch vzneni neskordich predpisov, je
dolofena poloikovitou kalkuliciou rozpoétu diela a ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluiby vyplyvajice
1o imiuvy, ktord vyhotovil thotowitef a tvorl prilohu € 1 k tejto zmluve, Takto dohodnutd cena je pre
thotovitela rdvarna a predstavuje sumu;

cena ber DPH 145919.27 EUR
DPH 20% 29,183 .85 EUR
cena vritane DPH  175.103,17 EUR

(Slovom:  Jedenstosademdesiatpattisiciedenstotri Eur 12 centov)

5.2 Cena diela podfia bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych pololiek wkazu vymer podla sifainych
podiladov jednotkovymi cenami, ktoré sd pre thotovitela pri shotoveni tohto diela zdvazné.

5.3 Vietky price na diele, ktorych sa rmiuva tyka, budd uhraden# na zakdade zaviznych jednotkovych cien
a skutofne rrealitovanych dodavok a préc, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objedndvatela.

5.4 Cena pokryva cely zmiuvny zavazok a wviethy nalelitosti @ vec nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovidanie predmetu rmiuvy, ktoré umoinia objedndvatefovi radne nakladanie s odovrdanym
predmetom rmiuwvy,

2.5 V cene 13 thotovenie diela s obsiahnuté aj ndkiady na vybudovanie, previdziu, Gdribu a vypratanie
anadenia staveniska rhotovitela, ako aj vytyéenie podremnych vedeni sieti a vytyfenie smerovych
a vydkovych bodov stavby, whotovenie dokumenticie skutoéného rhotovenia stavby, porealizaéné
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rameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlne] forme, overeny prislusnym katastralnym dradom)
a rabezpedent ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmiuvy.

5.6 V pripade, Ie pofas realizicie diela nastane potreba zmeny poufitych materidlov, kondtrukcii a druhov
stavebnych pric oproti projektove] dokumentacii, musi byt kaida zmena vopred odsdhlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovand
ai po nadebudnuti Géinnosti dodatku k tejto zmluve.

2.7 Pouiitie ekvivalentu oproti projektove] dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchidzajicemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatefa. Bez odsdhlasenia nie je moiné
ekvivalent poutit resp. zabudovar.

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajicom odsdhlaseni dohodnuté price naviac za
cenu uréend nasledovne:

5.8.1 ak pdjde o polofky pric, ktoré obsahuje ponukovy rozpodet, poulije sa jednotkovd cena
z ponukového rozpoétu,

5.8.2 ak pdjde o polofky pric, ktoré necbsahuje ponukovy rozpofet, poulije sa jednotkovd cena
z cennika, podfa ktorého bol vypracovany rozpotet, v cenovej Grovni ponukového rozpoétu,

5.B.3 ak pdjde o polofky pric, ktoré necbsahuje ponukovy rozpofet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpodet, poulije sa individudina kalkuldcia s pouditim drovne rélie a zisku ponukového
rozpoftu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie niefo iné.

Cldnok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objedndvatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Ihotovitel musi svoje price vylftoval overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutoéne vykonanych druhov a mnolstiev prac zhotovitela, odsdhlaseny a podpisany technickym

~. dozorom objednavatela. Sipis vykonanych prac je siéasfou faktiry, musi byl zostaveny prehfadne,
pricom sa musi dodriiavaf poradie pololiek a oznalenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podfa zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznif a na
poliadanie wviest oddelene.

6.3 Fakturu thotovitel prediodi objednavatelovi de 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy.

6.4 Lehota splatnosti faktdry za vykonané prace je 60 dni odo dia ich dorufenia objedndvatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za sprivnos{ a dplnost dorufenej faktiry, ktora musi obsahoval nalefitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. 2. o DPH, ako aj nalefitosti dohodnuté touto zmiuvou.

6.6 V pripade, fe faktura nebudi obsahoval poadované nalefitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
€i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratif ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zadina plyndt nova lehota splatnosti doerufenim opravenych faktuir objednadvatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na ziruky poskytované rhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati pric a dodavok.

Cldnok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Ihotovitel rodpovedd za to, fe predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej dokumentacie
a podmienck zmluvy, a ke minimalne poéas zdruéne] doby bude mat viastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude maf v éase jeho edovrdania
objednavateflovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porufenim jeho povinnosti,

7.3 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budl spdsobené poulitim podkladov a vec poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloleni vietkej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnosf
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouditi trval.

7.4 Ziruéna doba je 60 mesiacov a zaéne plynif odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zaruéni dobu uvedend v zdruénom liste, plati zaruénd doba udana
vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda roznam vietkych
zariadeni s kratiou zdrukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zdruénej doby danej vyrobecom.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, fe pofas ziruénej doby ma objednavatel prave pofadovat
a thotovitel povinnost bezplatne odstranif vady.



7.6 ZThotovitel sa zavazuje zataf s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto Elanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnene] reklamacie objednavatefa alebo nastupcu avady
odstranif v fo najkratiom technicky mofnom £ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne,

7.7 Objednévatel sa zavazuje, fe pripadnd reklamdciu vady diela uplatni bezedkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla £l. |. tejto zmluvy.

7.8 Ak thotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne ziviznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Medorobkom sa rozumie nedokondend prica oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. ndsledky vid, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni,

Cldnok Vil PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
Mebezpedenstvo fkody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy thotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objedndvatel odovzdd rhotovitelfovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych pric tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zafaf price v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. Suéasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objedndivatel rhotovitefovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnd na vykonanie diela.

£.3 Objedndvatel odovzda rhotovitelovi vyjadrenia sprivcov indinierskych sieti, organov Statnej spravy a

~podmienky, za ktorych je moiné vykondvat stavebné price.

8.4 S0fasne s odovzdanim staveniska objednavatel urdi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko,

8.5 Ak v sivislosti so zadatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znafky podfa predpisov o poremnych komunikicidch v sivislosti s realizaciou stavebnych pric, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitef,

8.6 Povolenie na dofasné uiivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava rhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.

8.7 Thotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie wietkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
striZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska,

8.8 Thotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady 5R €. 396/2006
Z. 1. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda 1a bezpefnosf prace a technickych rariadeni pri realizécii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhladky SUBP a SBU £ 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskoriich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho dinnosti. '

8.12 Zhotovitel si zabezpedi moinost napojenia na odber elektricke] energie a Glitkove] vody. Naklady na

uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su suasfou zmiluvne] ceny podla &. V tejto zmiluy.

8.13 Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny reSpektovaf.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma podas realizacie diela pravo priebeinej kantraly,
priave upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pofadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkow.



9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objedndvatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerufenie pric z tohto dovodu nie je omeikanim na strane
thotovitela.

9.3 Nebezpefenstvo ikody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel ai do protokolirneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimdlne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovida dokonfené dielo a spife s objednavatefom preberaci protokol o odovidani a
previati diela,

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie wvietkych skddok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumenticiou. Doklady o tychto skiikach
podmiefuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, e v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uiivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza viastnicke privo a nebezpefenstvo $kody na objedndvatefa.

9.9 Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi najneskér v éase dorufenia wyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podfa él. IX. bod 9.5 nasledovné doklady mevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a ufivaniu stavby minimalne v dvoch vwwhotoveniach:

9.9.1 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym dodlo pofas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsihlasené technickym dozorom objedndvatela
v stavebnom denniku.

-qﬂiﬂ.l Doklad o zneikodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré venikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad wyviiany).
9.9.3 Spravy o vwkonani edbornych prehliadok a odbornych skidok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 IZmluvné strany si pre pripad porudenia povinnosti wyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie,

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom wyiftované
uroky  omeikania vo vyike rovnajlce] sa sadibe podfa § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10.4 Ak rhotovitel nezafne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa €. Vil bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyike 50,- EUR za kaldy kalendarny den omeikania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. VIl bod 7.6, zaplati zmiluvn pokutu vo
vyike 30,- EUR za kaldy kalendarny def omeikania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vyike 66,- EUR za kaidy kalendirny ded, ak melkd
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktor, ktorymi sa uplatiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich dorufenia.

10.8 Dojednanim zmluvne] pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Zkody, ktord vznikla porudenim
tmluvnej povinnosti, na ktord sa vzfahuje zmluvnd pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST 2A SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonaf s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kaldd zmluvnd strana, ktord porudi povinnost 2o zdvizkového vzfahu, je zodpovednd za Zkodu
spdsobend druhej strane,

11.3 Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukale, ie Skoda bola spdsobend okolnosfou vyluéujicou zodpovednost.



11.4

11.5

11.6

121

12.2

=

13.1

13.2

13.3

14.1

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
one staraf, zhotovitel odstrani ikodu na viastné ndklady, aby wykonané price a materidly boli
uvedené do pévodného stavu.
Ak vznikne ikoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poikodenim
v ddsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo poruienim inkinlerskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel,
Zhotovitel zodpoveda za fkodu na diele spdsobent viastnym zavinenim pofas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vadd v ramci zodpovednosti za vady alebo zdruky, ako aj za Skodu
sposobend tymi, ktoryeh poudil na realizaciu diela.

Clanok XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Imluvné strany sa dohodli, fe ak jedna zmluvnd strana podstatne porudi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma privo odstdpif od tejto zmiuvy. Odstipenie sa
ornamuje doporuéenym listom s Gfinkom ku diu doruéenia listu.

Za podstatné poruienie tejto zmluvy sa povaiuje:

12.2.1 nepredloienie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v dodatodnej
primerane] lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatefom,

12.2.2  vadné plnenie diela zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehate min, paf (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeikanie objedndvatela pri pineni si svojich finanénych zavizkov vyplyvajicich mu z tejto
rmiluvy vodi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

Xl OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.
Objednavatel a zhotovitel sa zavizuji, 2e obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverenéd
rmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouiiji pre iné Glely, ako pre pinenie podmienck tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informacii podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskoriich
predpisov.
Zhotovitel je povinny strpiet wykon kentroly/auditu sdvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracarmi
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebni sdéinnost,
Oprivnené osoby na vykon kontroly/fauditu si najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,
c) Najwy3ai kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby,
d) Organ audity, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
&) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditoraoy,
f) Organ zabezpefujbci ochranu finanénych zaujmav EU,
g) Oscby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a f} v stlade s prisluinymi privnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XIV. DSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZV0 a ustanoveniami § 8a zdkona . 365/2004 Z. z. o rovnakom
racbchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminaény zaken) sa zmluvné strany dohodli, e potas doby plnenia tejto
tmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovaf pre ludi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prisluinosti ku romskemu etniku, dogasné vyrovnidvacie opatrenia.
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14.3

15.1

15.2
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15.4

15.5
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15.7

Zhotovitel sa raviruje, e ak ako dodavatel predmetne] zdkazky potas doby plnenia rikarky bude
potrebovat navyiit svoje kapacity pre realiziciu predmetne] zdkazhy, v takomto pripade zamestnd na
realizaciu predmetne] aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetne
tdkarky,

Csobou dihodobo nezamestnanou podfa bodu 15.2 je osaba, ktord spifia nasledovné predpokiady:
14.2.1 Hje v obci, okrese, VUC v ktore| je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako & mesiacov nebala zamestnand a

14.2.3. patrl k rdmskemu etnlku.

Zamestnanim podfa bodu 14.2 sa rarumie uzatvorenie pracovnej rmluvy na dobu uréitd, pracovne)
tmluvy na dobu neurfiti alebo dohody o pricach wykondvanych mimo pracovného pomeru <
wybranym uchddzatom o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato emluva je uzavretd joj podpisom oboma rmiuvnymi stranami a nadobida Gfinnost po splneni
odkladace] podmienky, ktord spodiva v tom, fe déjde k podpisu imluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku na realiziciu diela podfa tejto zmiuvy a zverejnenim Imiuwy v rmysle rdkona, W
pripade, fe zmiuva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objednévatel prive od plnenia smiuvy
odstupif, pritom toto jednostranné odstipenie nezakladd Iiadne privo Zhotovitelovi na plrenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

Menif alebo doplfat obsah tmiuvy je moiné pri dodriani § 18 2dkana & 343/2015 Z.2. o verajnom

obstardvani @ o tmene a dopineni niektorych zakonov v platnom neni, len formou pisomnych
odislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané oprivnenymi

~ mastupcaml oboch rmluvnych strin a Gfinné diom nasledujicim po dnl rverejnenia na webovom

sidie objednavatela.

Ak sa rmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrufenia zdvizku vplyvajiceho 1 tejio
rmluyy nedohodni, poliada jedna zo strin o rozhodnutie siid.

Emluvneé strany prehlasujld, fe privne vifahy neupravené touto rmiuvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmiuvy obidvomi zmiuvaymi stranami a pravnym poriadkom SR,
Zmiuvné strany wyhlasujl, e tito smluvu uzatvorili na ziklade viastne) véle, rmiuva nebola
podpisana v tiesni, za nipadne nevyhodnych podmienok, zmiuvy si preéitali, jej obsahu rozumel a
na rnak suhlasu ju podpisujl. Podpls miuvy e prejfavenim suhlasu s celym |ej obsahom.
Neoddelitefnou sifasfou tejto amiuvy je: Priloha €. 1 - Polokkovith kalkuldcia ponukového rozpoftu
diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace slufby vyplyvajice 2o zmiuvy,

Tdto amluva je vypracovana v troch vyhotaveniach, @ ktorych dve si ponechd objedndvatel a jednao
thotovitel,
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