Zmluva o dielo £ 02112017
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a § 2 ods. 5 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom cbstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

{ dalej len ,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel’

Clanok L. Zmluvné strany:
1.1 Objednavatel’ Obec Tarnov
Sidlo: Tarnov 6, 086 01 Rokytov
Statutarny zastupca: Anna Kulkovd, starostka
ICO: 00322661
DIC: 2020624738
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0036 3542 7001
Telefon: +421 905621430
E-mail; ou@tarnov.sk

MIGI, spol. sr.o.

Sidlo: 053 21 Matejovce nad Hornadom 96
Statutdrny organ: Henrich HaduSovsky, konatel

Zapis v registri: OR OS KEI, Oddiel:Sro, VI.E.: 10620/V
ICo: 36187232

DIC: 2020033554

i€ DPH: SK2020033554

Bankove spojenie: SLSP

IBAN: S5K83 0900 0000 0005 2037 7610
Telefon: 053/4421944

e - mail: migispoll@gmail.com

{dalej len ,zhotovitel)
(dalej len ,,Objedndvatel a spolu so Zhotovitefom dalej ako ,zmiuvné strany* )

Clénok 1. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podfa § 117, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani {dalej len ,ZVO").

2.2 Na zéklade vysledkov VO sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a Zhotovitel ako Uspeiny uchadzac
dohodli na uzatvoren( tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci zdkazky s nizkou hodnotou vyhldsenej
objednédvatefom.

2.4 Nazov stavby: ,Rekondtrukcia a modernizdcia 3kdlky a kniZnice vratane prisluine] infrastruktiry —
Obec Tarnov”,

Clanok I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednévatela dielo -
stavbu: ,,,,Rekon3trukcia a modernizacia $kdlky a kniZnice vritane prisludne] infraftruktiry — Obec
Tarnov".”.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podrla:

- predloienej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zdvdznym podkladem pre vyhotovenie
poloZkovitej kalkuldcie rozpoctu diela,

- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluiby vyplyvajice zo zmluvy,
ktort vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.



Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podfa
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podfa rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sUhrn vietkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, pric a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej trovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastng zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych orgénov.

3.5 Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuty cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré méZu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Cidnok 1v. €AS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v élanku lil. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutld Cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v&asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poiaduje a objednavatel
sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnd na zacdatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov itdtnej spravy, vyjadrenia spravcov infinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje predlofit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a Casovym planom a doklad o uzavretf poistnej zmluvy na vietky Skody spésobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu él. Ill, bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v sulade so zédkonom €. 18/1996 Z.z2. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlakou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. ocendch v zneni neskorSich predpisov, je
doloZena poloZkovitou kalkuldciou rozpottu diela a ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluby vyplyvajice
zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 145.919,27 EUR
DPH 20% 29.183,85 EUR
cena vritane DPH 175.103,12 EUR

(Slovom: Jedenstosedemdesiatpéttisicjedenstotri Eur 12 centov)

5.2 Cena diela podfa bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podfa sitainych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zdvazné.

5.3 Vsetky préce na diele, ktorych sa zmluva tyka, budyi uhradené na zéklade zaviznych jednotkovych cien
a skutocne zrealizovanych dodavok a prédc, odsidhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vietky ndlefitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoinia objednédvatefovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmiluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytytenie podzemnych vedeni sieti a vytycenie smerovych
a vy3kovych bodov stavby, vyhotovenie dokumenticie skutoéného zhotovenia stavby, porealizagné

2



zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prisluinym katastralnym Gradom)
a zabezpeleni ostatnych zdvazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.6 V pripade, Ze pocas realizdcie diela nastane potreba zmeny poufitych materidlov, konstrukcii a druhov
stavebnych pric oproti projektovej dokumentdacii, musi byt kaidd zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objedndvatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
ai po nadobudnuti ucinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouiitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizécii diela podlieha predchadzajicemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouiit resp. zabudovat,

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajicom odsuhlaseni dohodnuté price naviac za
cenu urent nasledovne:

5.8.1 ak pobjde o poloiky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpoéet, pouZije sa jednotkovd cena
Z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pojde o poloiky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podta ktorého bol vypracovany rozpoéet, v cenovej Urovni ponukového rozpoétu,

5.8.3 ak pojde o poloZky préc, ktoré necbsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouiije sa individudlna kalkulacia s pouZitim drovne réZie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok Vi. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmiuvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vydétovat overitemym spbsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutaéne vykonanych druhov a mnoistiev pric zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. SUpis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturu zhotovitel predloZi objednavatefovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktdry za vykonané prace je 60 dni odo diia ich doruéenia objedndvatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktiry, ktord musi obsahovat ndleiitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nélefitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktira nebudd obsahovat poZadované nalefitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitefovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynat nova fehota splatnosti doru€enim opravenych faktdr objednavatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zéruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok ViI. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST 2A VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne poéas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoved3 zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spbsobené pouiitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohal zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavateia a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zatne plynuf odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruénu dobu uvedend v zaruénom liste, plati zaruéna doba udana
vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vietkych
zariaden/ s kratSou zdrukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zdruénej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavédzuje pre pripad vady diela, Ze pofas zaruénej doby mé objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
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7.6 Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto élanku
do 3 pracovaych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela alebo nastupcu avady
odstranit v éo najkratiom technicky moZnom €ase. Termin odstranenia vad dohodn( zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opriavneného zastupcu zhotovitela podla €. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu aleho parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavéznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstréanit bezodkladne po ich nahldseni.

Clanok VI, PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
Nebezpecenstvo skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zaat prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. Suéasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitefovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov &tatnej spravy a
podmienky, za ktorych je moiné vykonavat stavebné prace.

8.4 Stcasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v suvislosti s realizéciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitef.

8.6 Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstardva zhotovitel a zndsa aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vritane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost price a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhladky SUBP a SBU &, 374/1990 Zb. o bezpeénosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorgich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vliastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré sii vysledkom jeho Einnosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpedi moinost napojenia na odber elektrickej energie a Gitkovej vody. Néklady na

dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su suéastou zmluvnej ceny podfa &l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia orgdnov 3titnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny re§pektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednévatel, resp. technicky dozor objednévatela ma poéas realizicie diela prévo priebeinej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo poZadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.



9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednévatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Preruenie prac z tohto ddvodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela,

9.3 Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objedndavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspeiné vykonanie vietkych skuiok predpisanych
oscobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skiGgkach
podmiefiuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, e v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke {uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechéddza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody na objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskér v ase doruéenia vyzvy zhotovitefa k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla €l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doilo pocas
realizécie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsthlasené technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o znedkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizcii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotoképie zéznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vytictované
traoky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v fase podla &l. Vil bod 7.6, zaplati zmluvnd pokutu vo
vyske S0,- EUR za kaZdy kalendarny defi omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla él. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnt pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaidy kalendarny defi omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 66,- EUR za kaidy kalendarny ded, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na ndhradu 3kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvné pokuta.

Clanok X1. ZODPOVEDNOST zA 3KODU

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie,

11.2 Kaidd zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vzfahu, je zodpovedna za $kodu
sposobenu druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktoré sposobila Skodu druhej zmluvne] strane spdsobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaie, Ze $koda bola spdsobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost,
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Ak vznikne 3koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel' odstréni $kodu na viastné naklady, aby vykonané price a materidly boli
uvedené do pdvodného stavu.
Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb alebo ich poikodenim
v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vilastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zdruky, ako aj za $kodu
spdsoben( tymi, ktorych pouiil na realiziciu diela.

Cldnok XI1. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porui zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto zmluvy. Odstipenie sa
oznamuje doporucenym listom s uéinkom ku dfiu doruéenia listu.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa povaZuje:

12.2.1 nepredioZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 vadné plnenie dieia zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane urcenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objedndvatela pri plneni si svojich finanénych zavéazkov vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy voéi zhotovitefovi o viac ako 30 dni.

XHi. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktoré zvola zhotovitel alebo objednévatel podla potreby.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sdhlasu, alebo tieto
informacie nepouZiju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informacii podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorgich
predpisov.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodévanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi asobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im vietku potrebnu sicinnost,
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi poverené
osoby,
c} Najvysii kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetuijlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g} Oscoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prisiusnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (antidiskriminany zdkon) sa zmluvné strany dohodli, e potas doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.
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Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak ako dodavatel predmetnej zakazky pocas doby plnenia zdkazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realiziciu predmetne]j zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetnej
zdkazky.

Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osaba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 Zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a

14.2.3, patri k rémskemu etniku.

Zamestnanim podia bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu uréitd, pracovnej
zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykonadvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadzatom o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda uéinnost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spofiva v tomn, Ze déjde k podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku na realizaciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmiuvy v zmysle zakona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objedndvatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstipenie nezaklada Ziadne privo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanfm.

Menit alebo doplifiat obsah zmluvy je moiné pri dodriani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
olislovanych dodatkov, ktoré budud platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zdstupcami oboch zmluvnych stran a Géinné difiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruienia zavazku vyplyvajliceho z tejto
zmluvy nedohodn, poZiada jedna zo strén o rozhodnutie sad.

Zmiuvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vdle, zmluva nebola
podpisanad v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si pregitali, jej obsahu rozumeji a
na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.
Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - PoloZkovita kalkulacia ponukového rozpoétu
diela s ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluZby vyplyvajice zo zmluvy.

Tato zmiuva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednévatel a jedno
zhotovitel.

V Tarnove, dia 1?14?7’04? V Spisskej Novej Vsi, dia 2-,;'”'/&07?

Za objednavatela:

.........

.............................. sesaanssans T

Za zhotovitela:

Anna Kufkova, ste tﬂtPaN Henrich Hadusovsky, konate!



